MBO YAPI SISTEM

Taseron | Tedarikci S6zlesmesi — Proje Sablonu

00-idari ve Sézlesme klasériiniin standart ekidir. Yeni bir taseron/tedarikci ile galismaya baslarken bu dosyayi
kopyalayip turuncu renkli [kbseli parantezli] alanlari projeye gére doldurun.

Bu sablon, MBO Yapi Sistem'in AVM, otel ve yiiksek katli ticari projelerdeki (Zorlu Center, Metropol
Istanbul, Emaar Square, Address Hotel Istanbul, IFM gibi) saha tecriibesine dayanilarak hazirlanmistir.
Madde yapisi, buyiik élcekli projelerde fiilen kullanilan taseron sdzlesmesi pratigini yansitir.

Avrupa | Uluslararasi (FIDIC) Terim Karsiliklari

Buyuk olcekli ve yabanci sermayeli projelerde (Emaar, Address Hotel, iIFM vb.) karsi taraf cogu zaman FIDIC
tabanli terminoloji kullanir. Asagidaki tablo, bu s6zlesmede gegen Turkce kavramlarin uluslararasi karsiliklarini
gOsterir — gerekirse maddelerin yanina Ingilizce karsihgi da eklenebilir.

Tiirkce Terim FIDIC / Uluslararasi Karsiligi | Aciklama

Gegici Kabul Taking-Over Certificate isin s6zlesmeye uygun tamamlandiginin ilk onayi
Kesin Kabul Performance Certificate Garanti siresi sonundaki nihai onay
Garanti Suresi Defects Notification Period Bu sézlesmede 2 yil olarak uygulanmistir
(DNP)
Nakit/Banka Teminati Performance Security / isin ve 6demelerin teminat
Retention
Hakedis Interim Payment Certificate Aylik ilerleme bazli 6deme belgesi
(IPC)
Gecikme Cezasi Delay Damages (LDs) Bu stzlesmede gunlik %0,25 olarak uygulanmistir
Ana isveren | idare Employer Projenin asil sahibi (yatirrmci)
Miteahhit (Main) Contractor MBO'nun sbdzlesme yaptigi taraf

Taseron | Yiiklenici Subcontractor isi fiillen yapan taraf



TASERON | TEDARIKCi SOZLESMESI

MADDE 1. TARAFLAR

Alan Doldurulacak Bilgi

MUTEAHHIT MBO YAPI SISTEM VE TiICARET LIMITED SIRKETi — Atasehir, Atatiirk Mahallesi
7C/[22, Istanbul

TASERON | TEDARIKGCI [Taseron/Tedarikgi Unvani] — [Adres]

MADDE 2. TANIMLAR

Bu s6zlesmede asagidaki kelime ve ifadeler, aksi belirtiimedikce burada tanimlandiklar anlami tasir.

Muteahhit:
MBO YAPI SISTEM VE TICARET LIMITED SIRKETI'dir. isbu Sézlesme'nin uygulanmasi ile ilgili olarak
Miteahhit nam ve hesabina hareket etmek tzere atanmis yetkili temsilcileri de kapsar.

Taseron:
[Taseron/Tedarikgi Unvani]'dir. isbu Sozlesme ile is'in yapilmasini Miiteahhit'e taahhit etmis olan gergek veya
tizel kisi veya kisiler demektir ve bu tanim Taseron'un kisisel temsilcilerini, vekillerini ve yetkili kildigi gorevlileri
de kapsar.

Ana igveren | idare:
[Projenin asil yatirimcisi / mal sahibi unvani] olup, Ana Sézlesme'nin uygulanmasi ile ilgili olarak nam ve
hesabina hareket etmek tUzere atanmis yetkili temsilcileri de kapsar.

Is veya isler:

Taseron tarafindan isbu S6zlesme altinda ifa edilecek olan, [Proje Adi] kapsamindaki [disiplin/is kalemi
tanimi]'nin ekli kesif listesinde (Ek 1) yer alan tim is kalemlerinin, Teknik Sartname (Ek 2), onayli projelere, is
Guvenligi Talimatnamesi (Ek 3) ve ekli Sorumluluk Tablosuna (Ek 4) gére yapim islerini (iscilik, sarf malzeme,
yukleme, indirme, testler, devreye alma) kapsar.

isyeri:
is'in gerceklestirilecegi yer, [il/iige/Mahalle] adresinde bulunan [Proje Adi] santiyesidir.

Taseron Temsilcisi:
isbu S6zlesme'de belirtilen is'in benzeri islerde daha 6nce galismis, is'in teknigine vakif ve ehliyeti Miiteahhit'ce
kabul edilerek Taseron tarafindan atanacak, Taseron'u temsile yetkili olacak teknik elemandir.

Hakedis:
Her ay yapilan is miktarini ve tutarini géstermek tzere Taseron tarafindan Muteahhit'e sunulacak fiyatlandiriimis
tim belge ve ekleridir.

Glin:
Takvim ginuddir.

MADDE 3. SOZLESMENIN KONUSU

Bu Sézlesme'nin konusu, yukarida tanimlanmis olan is'in asagida belirtilen sartlara uygun olarak Taseron
tarafindan yapilmasidir.

MADDE 4. SOZLESME TUTARI - FIYAT
Taseron, yukarida tanimlanmis olan isi [TUTAR] TL bedelle, géturl bedel olarak yapmay kabul ve taahhiit etmistir.
Bu toplam bedeli olusturan kesif listesi ektedir (Ek 1). S6z konusu bedele Katma Deger Vergisi dahil degildir.

Sozlesme'nin imzalanmasindan sonra yeni vergi, resim, harclar konmasi, mevcutlarinda artislar yapiimasi, isci
Ucretleri ve SGK'ya 6denmesi gerekli primlerin artmasi gibi sebeplerle birim fiyatlarda ve/veya S6zlesme bedelinde
herhangi bir degisiklik yapilmaz.

Sozlesme kapsami disinda yeni bir is kaleminin yapimi s6z konusu oldugunda, Muteahhit tercih hakki kendinde
olmak Uzere asagidaki 4 yéntemden biriyle is kalemine ait yeni birim fiyati tespit eder:

4.1 benzer bir is kaleminin birim fiyatini esas alarak,



4.2 Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhigi'nin cari yil birim fiyatlari tablosundaki benzer bir is kaleminin
birim fiyatini esas alarak,

4.3 s0z konusu is kalemi igin alinmis bir teklifi esas alarak veya
4.4 soz konusu is kalemi icin harcanan adam-saat miktarini esas alabilir.

Yeni birim fiyat tespitinde 4.4 maddesinin kullaniimasi durumunda usta igin | | TL, yardimci igin | | TL
kullanilacaktir. Bu bedel, tim yiikleriyle beraber is¢i maasini (maas, fazla mesai, prim, SGK primleri, kidem ve ihbar
tazminatlari, vb.), yemek, saglik, is elbisesi gibi maliyetlerin tamamini kapsar.

MADDE 5. iSIN SURESI VE iS PROGRAMI

Bu sozlesmenin yirirliliik tarihi ise baglama tarihidir. S6zlesme konusu isler [TARIH]'e kadar tamamlanip gegici
kabul'e hazir hale getirilecektir. Taseron'dan kaynaklanmayan gecikmeler (Ana Miteahhit/ldare veya Muteahhit'in
sebep oldugu gecikmeler) is suresine ilave edilir.

Taseron, Muteahhit'in yer tesliminden itibaren 7 (yedi) giin icinde ise baslamak zorundadir.

Taseron, Miteahhit veya temsilcileri tarafindan verilen is programina ve belirtilen is¢i sayilarina uyacaktir. Bu
konudaki gecikmeler ve eksiklikler Muteahhit veya temsilcileri tarafindan Taseron'a bildirilecektir. Bildirimin
ardindan 1 hafta icinde Taseron'un gerekli diizeltmeleri yapmamasi halinde Miteahhit dilerse Madde 13'te belirtilen
sekilde fesih hakkini kullanabilecegi gibi, baska taseron firma ya da isci getirerek is programinin gerisinde olan
isleri tamamlatabilir. Bu durumda yapilan isler Tagseron'un gelirine yazilirken olugsan tum giderler Tageron'dan
kesilecektir.

MADDE 6. AYLIK HAKEDISLER VE ODEMELER

6.1 Miuteahhit'in verecegdi formlara uygun olarak, ay sonlari itibari ile misterek tespit edilen bitmis is miktarini esas
alan Hakedis Raporlari Taseron tarafindan duzenlenerek, takip eden ayin ilk haftasinda Miteahhit'e verilir.
Miteahhit, kendisine verilen Hakedis Raporu'nu 10 (on) giin icinde kontrol ederek aynen veya tadilen onaylar.
Onaylanan hakedislerin faturasi, onay tarihinden itibaren en gec¢ 7 (yedi) giin icinde Taseron tarafindan
dizenlenerek Muteahbhit'e verilir.

6.2 Aylik Hakedis tutarindan %5 avans kesintisi, %[ __] nakit is teminati kesintisi ile, varsa diger yasal kesintiler
yapildiktan sonra kalan tutar, hakedis faturasinin diizenlenme tarihinden itibaren en gec¢ [__] giin iginde
Muteahhit tarafindan 6denir.

6.3 Hakedislerin Taseron'a 6denebilmesi icin her ay bordrolarin ¢alisanlarina imzalatilmis olmasi ve ayrilan
calisanlardan imzali ibranamelerin (Ek 5) alinmasi gerekir.

6.4 Taseron, Sosyal Guvenlik Primleri'ni Miteahhit'in bildirecegi isyeri sicil numarasina yatiracaktir. Taseron,
sigortall ise giris bildirgeleri, icret bordrosu, Sigortali Hizmet Listesi, tahakkuk fisi, 6deme makbuzu
fotokopilerini Miteahhit'e aylik olarak verecektir.

6.5 Taseron'un isgilerinden Ucretlerinin 6denmedigine dair bir sikayet gelmesi ya da aylik 6denmesi gereken SGK
primlerinin édenmediginin tespiti durumunda, Miteahhit bu édemeleri Taseron nami hesabina ddeyerek hak
edisinden dusurebilir.

6.6 Taseron, Muteahhit'in isyeri sicil dosyasinin kapatilmasi yoniindeki talebinden sonra 15 (on bes) giin icerisinde
ilgili SGK'daki dosyayi kapatarak, “Borcu Yoktur Belgesi'ni Miteahhit'e teslim eder.

MADDE 7. AVANS ODEMESI

Muteahhit, s6zlesmenin imzalanmasini takiben, sdzlesme tutarinin %5'i olan [TUTAR] TL tutarindaki avansi, firma
senedi / ceki karsiliyinda Taseron'a édeyecektir. Teminat ¢ekinin vadesi [TARIH] olmalidir. Ancak bu siire igcinde
tim avans bedeli hentiz mahsup edilmediyse, mahsup edilmemis tutar kadar yeni teminat c¢eki verilecektir. S6z
konusu avans, Taseron'un hakedisinden ayni oranda kesilecektir. Avans kesintisi tamamlandiginda alinan teminat
ceki Taseron'a iade edilecektir.



MADDE 8. TASERONUN YUKUMLULUKLERI

8.1 Taseron, isbu Taseron Sozlesmesi'ni imzalamadan 6nce is'in kapsaminda bulunan risklere, sorumluluklara
vakif oldugunu ve Is'in emniyetli, dizenli ve zamaninda yurutilip tamamlanmasi icin gerekli bitiin konulari
kapsayacak sekilde bilgilenmis oldugunu kabul eder.

8.2 Taseron ve Muteahhit'in yukumlultkleri Ek(4) Sorumluluklar Tablosunda 6zetlenmistir.

8.3 Taseron, Sozlesme konusu olan ve Ek 1'deki birim fiyat listesinde tanimlanan ve malzemesi Miteahhit
tarafindan verilen isleri; teknik sartname, onayli proje ve detaylari ile s6zlesme sartlarina uygun olarak yapacak
ve Miteahhit'e teslim edecektir.

8.4 Taseron, isyerinde kendi icinde ve diger disiplinlerle ahenkli ve uyumlu ¢alismak zorundadir, santiye genel
kurallarina ve ¢alisma prensiplerine aykiri hareket edemez.

8.5 Calisanlarin her turlt 6zlik haklari, isci ve isveren paylar (Ucretler, fazla mesailer, SGK primleri, gelir vergisi,
izin, kidem ve ihbar tazminatlari vb.)'nin 6denmesi Taseron sorumlulugundadir.

8.6 Calisanlarin her tirlii saghk giderleri Taseron'un sorumlulugunda olup, s6zlesme bedeline dahildir.

8.7 Taseron Is'in yapiminda sadece yetki belgeli usta calistiracak ve belgelerinin bir niishasini Miiteahhit'e teslim
edecektir.

8.8 Her tiirlii ise giris belgesinin (Ustalik Belgesi, Agir ve Tehlikeli islerde Calisabilir raporu, saglk raporu) temini
ve masraflari Taseron sorumlulugunda olup, s6zlesme bedeline dahildir.

8.9 Mevzuat geregi temin edilmesi gerekli A/B sinifi ISG uzmani, doktor ve saglik personeli hizmetinin masraflari
Miteahhit tarafindan 6édenecek olup, her ayin sonunda Taseron'a yansitilacaktir. Yansitilacak bedel kisi basi
TL/aydir.

8.10 Miteahhit'in santiyede kamyon Uzerinde teslim edecegdi malzemelerin indirilmesi, is sahasina tasinmasi ve
santiye icindeki yatay ve dikey tasimalar Ek 1'deki birim fiyat listesinde tanimlanan fiyatlara dahildir. Tasimalar
esnasinda gerekecek ving ya da hi-up temini Taseron'un sorumlulugundadir.

8.11 Taseron is'in yapimi icin gerekli olan her turlii alet ve takimi, is programini aksatmayacak sekilde isyerinde
bulunduracaktir. Miteahhit tarafindan Taseron'a verilen alet ve takim var ise bunlar is bitiminde eksiksiz olarak
iade edilecektir.

8.12 isin yapimi geregi intiya¢ duyulacak her tiirli manlift, platform, iskele ve merdivenin temini/kurulumu
Taseron'un sorumlulugunda olup, bu islere ait giderler s6zlesme bedeline dahildir.

8.13 Santiyede kullanilacak elektrik ve su giderleri Miteahhit'in sorumlulugundadir.

8.14 Taseron, isin yapimi sirasinda Ana Miiteahhit/idare'nin herhangi bir talebi ile karsilasirsa bunu aninda
Muteahhit'e bildirmek zorundadir. Aksi durumda bu tirden yapilan islerin bedeli Taseron'a 6denmez.

8.15 is'in yapimi icin gerekli her turlii sarf malzemesinin (kesme tasi, kaynak elektrodu, maske, oksijen, asetilen,
matkap ucu, keten, yag, iskele tekeri v.s.) temin edilmesi, depolanip saklanmasi Taseron'un sorumlulugunda
ve sOzlesme bedeline dahildir.

8.16 Taseron tanimlanan ise yeter sayida ve uygun vasifta personeli is stresince istihdam edecektir. Taseron,
istihdam edecegi personeli 6ncelikle Miiteahhit'in onayina sunacak, Miiteahhit'in onayini almasi sartiyla
istihdam edecektir.

8.17 Taseron, calistirdigi iscilere mevzuat geregi verilmesi gerekli koruyucu malzemeleri eksiksiz temin edecek ve
bunlarin is esnasinda kullaniimasini saglayacaktir.

8.18 Taseron sorumlulugundaki personelin yemek ihtiyacinin kargilanmasi Taseron'un sorumlulugundadir.
Taseron personeli Ana Isveren/Idare'nin yemekhanesinden yararlanabilir; bunun karsiliginda Taseron'a
kisi*gtin bazli bedel yansitilabilir (bkz. Ek 4).

8.19 Taseron sorumlulugundaki personel igin yatakhane saglanmasi, yatakhanedeki yatak ve dolaplarin temini
Muteahhit'in sorumlulugundadir (bkz. Ek 4). Kampin isletme giderleri Taseron sorumlulugundadir.

8.20 Yatakhane ile ilgili diger tim tefrisat Taseron sorumlulugunda olup, sézlesme bedeline dahildir.

8.21 Kampin Miteahhit tarafindan saglanmasi durumunda, aylik ortalama tiiketimin sézlesmede belirlenecek esik
degerleri asmasi durumunda artan miktarlar Taseron'a yansitilacaktir.

8.22 Taseron sorumlulugundaki personelin santiye-yatakhane arasi ulasimi Taseron'un sorumlulugundadir. Bunun
disindaki her tiirli ulasim da yine Taseron'un kapsamindadir.

8.23 Taseron calisma yaptigi mahallerin temizliginden sorumludur. Bu yerler periyodik olarak temizlenecek, imalat
ve montaj sirasinda ¢ikacak malzeme artiklari Isyeri'nde Miteahhit'in gdsterecegi yerde toplanacaktir.

8.24 isin yapimi boyunca gerekli saha testlerinin yapilmasi, isin sonunda gerekli devreye alma ve teslim isleri
Taseron'un sorumlulugunda olup, bu islere ait giderler sézlesme bedeline dahildir.

8.25 Taseron, kendisine verilecek is programina titizlikle riayet edecektir. isin ve is programinin geregi fazla mesai
yaptiginda herhangi bir fiyat farki talebinde bulunmayacaktir.



MADDE 9. iS GUVENLIGI VE iSCi SAGLIGI YUKUMLULUKLERI

9.1 isyeri'nde yirirlukteki is Kanunu, tiiziik, ydnetmelikler ve diger mevzuat uyarinca gerekli her turlii is giivenligi
ve isci saghgi ile ilgili tedbirlerin alinmasindan ve bunlarin her tirlt idari, mali, hukuki, cezai sonuclarindan
Taseron sorumludur. Taseron, Miteahhit'in veya Ana Miteahhit/idare'nin verecegi is giivenligi talimatlarina
uymak zorundadir; bundan dolayi ilave bir bedel talep edemez.

9.2 Taseron, yukarida belirtilen kanun ve tiiziik hilkiimlerine uymamaktan dogacak is kazasi ve meslek hastaligi
veya bunlarin sebep olabilecedi zarar ve ziyandan ve bunlarla ilgili kanun ve mevzuat geregi ddenmesi
gereken tazminat ve masraflardan miinhasiran sorumludur.

9.3 Ana Miiteahhit tarafindan Muteahhit'e is Guvenligi ve isci Saghgi Hizmeti adi altinda bir ceza yansitmasi
durumunda, bu tutar galistirdidi isci sayisi oraninda Taseron'a yansitilacaktir.

9.4 Taseron sorumlulugundaki personel veya iciincii sahislarin islerin ifasi sirasinda veya sair zamanlarda kazaen
de olsa U¢lincu sahislara veya Miteahhit'e verecegi her tirlt zarar ve ziyandan, maddi ve manevi
tazminatlardan sorumludur.

9.5 Miteahhit'in yetersiz gordiigi ve isyeri disiplinine uymayan ¢alisani yaziyla Taseron'a bildirmesi durumunda,
Taseron s6z konusu personeli 1 (bir) giin icinde santiyeden uzaklastiracaktir.

MADDE 10. CEZALAR

10.1 Taseron, kendisine verilen is programi ve teknik sartnameye uymak zorundadir. Miteahhit, gerek is
programindaki gecikme ve gerekse sarthameye uygun olmayan eksik ve kusurlu ig tespit ederse, yazil olarak
Taseron'a bildirecektir. Taseron kendisine bildirilen eksik ve kusurlari 1 (bir) hafta icerisinde giderecektir.
Taseron'un is programina ve teknik sartnameye uymamaktan dogacak zarar ve ziyanlara karsilik, gecikilen her
gln icin sdzlesme bedelinin %0,25'i kadar gecikme cezasi tahakkuk ettirilecek ve Taseron'un hakedisinden
kesilecektir.

10.2 Taseron'un sorumlulugundaki personelin veya tgunct sahislarin is guvenligi kurallarina veya is disiplinine
uymayan bir durumlari tespit edildiginde durum tutanakla Taseron'a bildirilecek ve her bir tutanak karsiligi
TL ceza uygulanacaktir.

Cezalarinin toplami, Taseron'un teminatlarini astigi takdirde Muteahhit, s6zlesmeyi olusabilecek tim zararlarini
tazmin etmek hakki sakl kalmak Uzere tek tarafli olarak fesih etmek ve is teminatini herhangi bir ihtara gerek
kalmaksizin irat kaydetmek hakkina sahiptir.

MADDE 11. iSiN KABULU VE KALITESI

11.1 Tageron, ilsler'i, isbu Sdzlesme, uygulanabilir kod ve standartlar ve uygulanabilir hukuka uygun olarak ifa
edecek ve Isler'in ifasi sirasinda ve/veya sonrasinda ortaya ¢ikabilecek her turll hata, eksik, ayip ve kusurlarin
bertaraf edilmesinden, her turli masraf Taseron'a ait olmak tzere tek basina sorumlu olacaktir.

11.2 Taseron, isler'in kalitesinden, isbu S6zlesme hiikiimlerine uygun ifasindan sorumlu olup, Ek-2 Teknik
Sartnameler ve Ek-1 Birim Fiyat Tarifeleri'nin Projeler'in uygulanmasi ile ilgili her tirlt hata, eksiklik, yetersizlik,
belirsizlik ve/veya baska tirli kusurlardan ve bunlara iliskin her tiirlii sonugtan sorumludur.

11.3 isler'in baslangicindan tamamlanmasina kadar, isler'in tamamina ve/veya belli bir kismina, Taseron'a
atfedilen nedenlerle herhangi bir hasar, kayip ve/veya zarar meydana gelmesi halinde, Taseron s6z konusu
hasar, kayip ve/veya zararin giderilmesinden tek basina sorumlu olacaktir.

11.4 Taseron, Gegici Kabul'de tespit edilen isler'e iliskin her turld kusur, eksiklik, hata ve/veya aykiriligi, Muteahhit
tarafindan verilen makul sureler icinde isbu Sozlesme hikimleri uyarinca bertaraf etmekten tek basina
sorumlu olacaktir.

11.5 Miiteahhit tarafindan isler'e iligkin tespit edilen her turlii kusur, hata ve/veya eksikliklerin, Miiteahhit tarafindan
verilen slirede Taseron tarafindan isbu S6zlesme hikimleri gere@i usuliine uygun olarak zamaninda
dizeltilerek ortadan kaldirlilmamasi halinde, Miteahhit, kendi inisiyatifinde olmak tzere, ilgili isleri Taseron nam
ve hesabina yapma ve/veya ucincu kisilere yaptirma hakkini haizdir.

MADDE 12. GECICi KABUL VE KESIN KABUL

Gegici Kabul islerinde “Bayindirlik isleri Genel Sartnamesi” (veya projede uygulanan uluslararasi standart / FIDIC
Taking-Over prosedirl) esas alinir. Miteahhit ile Taseron arasinda yapilan gegici kabul, Miteahhit ile Ana
Miiteahhit/idare arasinda yapilacak gegici kabulde Taseron'dan kaynaklanan eksikliklerin tespit edilmesi
durumunda Taseron'un sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Kesin Kabulde, Kabul heyeti, kullanim sonucu olan asinma ve eskimeden dogan vaziyetler hari¢ olmak tzere,
isler'in kotii yapiimasina atfedilecek herhangi bir bozuklugun veya Gegici Kabul'den sonra gikan bir kusurun mevcut
olup olmadigini, Gegici Kabul ve Kesin Kabul arasinda daimi bakim mahiyetinde Taseron tarafindan yapilmasi
lazim gelen Isler'in isbu Sézlesme ve eklerine uygun yapilip yapiimadigini tetkik ve tespit eder. Taseron'un Kesin
Kabul tarihine kadar bitiin yukimldliklerini yerine getirmis oldugu ve kendisine atfedilecek hicbir kusur ve noksan



gorilmedigi takdirde Kesin Kabul Belgesi hazirlanir ve Miteahhit tarafindan imzalanir. Kesin kabul tarihi gegici
kabul sonrasi 2 (iki) yildir.

MADDE 13. SOZLESMENIN FESHi

13.1 Ana Miiteahhit/idare ile yapilan sézlesmenin iptal edilmesi ve isin durdurulmasi, isbu Taseron Sézlesmesi'nin
herhangi bir tazminat dogurmaksizin iptaline neden olur.

13.2 Taseron'un taahhiidiinde bulunan isler'de, is programinin 15 giinden fazla gerisinde kalmasi ve telafi
edilemeyeceginin anlasiimasi halinde Miteahhit yazih bildirim ile derhal Taseron Sézlesmesi'ni feshetme
hakkina sahiptir.

13.3 Taseron'un teknik ve idari sarthameler ile sdzlesme kosullarina riayet etmemesi ve bu hususlarda
Miteahhit'in yapmis oldugu uyarilari dikkate almamasi halinde Miiteahhit s6zlesmeyi tek tarafli olarak
feshedebilir.

13.4 Sozlesmenin 13.2 ve 13.3'e gore feshi durumunda, kalan is tespit edilir. Bu tespit isleminden sonra Miiteahhit,
Is'i baska bir firmaya tamamlatir. llgili firmaya édenecek tutar ve fesih islemi ile olusacak gecikme cezalari
Taseron'un sdzlesme tutarindan dasalir, yetmedigi durumda teminatlarindan mahsup edilir.

MADDE 14. TEMINATLARIN iADESI

Taseron'dan kesilmis olan nakit is teminati — Muteahhit uygun gérmesi durumunda, gegici kabulden sonra
Taseron'un yazili basvurusu ile ve Taseron'un sorumlulugundaki tim personelinin ibranamelerinin Miteahhit'e
sunulmasi ve garanti suresince gecerli olacak, ayni tutarda banka teminat mektubu, ¢cek veya senedin Miteahhit'e
verilmesi durumunda Taseron'a iade edilecektir.

MADDE 15. GARANTI SURESI

Sozlesme kapsamindaki tim isler gecici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yil boyunca Taseron'un garantisi altindadir.
Bu sure icinde Taseron, kapsaminda temin ettigi malzemenin kalitesi veya hatall imalata bagl sebeplerden veya
iscilikten 6tird bozulabilecek herhangi bir isin veya bolimlerinin bakimi, onarimi veya yeniden yapilmasi ile
sorumludur.

MADDE 16. TASERONUN KABULU

isbu s6zlesme, imzalanmasi ile yurirliige girer.

MADDE 17. DEVIR VE TEMLIK

Taseron, isbu s6zlesme ve eklerinden dogmus ve dogacak sorumluluklarini, hak ve alacaklarini, Miteahhit'in yazili
onayini almadan, kismen veya tamamen bagskalarina devir ve temlik edemez. Yapilacak devir ve temlikler
gecersizdir.

MADDE 18. KANUNi iIKAMETGAH

Taraflarin, bu sézlesmenin basinda yazil adresleri kanuni ikametgahlaridir. Bu adreslere yapilacak her tirli
tebligat taraflarin kendilerine ayni guin yapilmis sayilir. Taraflar adres degisikliklerini noter kanali ile karsi tarafa
bildirmek zorundadirlar.

MADDE 19. UYUSMAZLIKLARIN COZUMU

Bu sézlesmenin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii uyusmazhgin ¢éziimiinde istanbul Mahkemeleri ve icra
Daireleri yetkilidir. [Yurt disi sermayeli / uluslararasi projelerde: taraflar dilerlerse ICC Tahkim Kurallari veya
karsilikli mutabik kalinacak bir tahkim merciini tercih edebilir — bu durumda ilgili madde ayrica dtizenlenmelidir.]

isbu sozlesme [_] sayfa ve 19 maddeden olusarak [TARIH] tarihinde [__] niisha olarak tanzim edilerek taraflarca
imzalanmistir. Isbu sézlesmeden dogacak damga vergisi [paylasim orani belirtiniz].

MUTEAHHIT TASERON / TEDARIKCI
MBO YAPI SISTEM VE TiC. LTD. STi. [Taseron/Tedarikci Unvani]

Sdzlesme Ekleri:



Ek 1: Birim fiyat listesi / Kesif 6zeti (- 02-Malzeme ve Ekipman Listeleri, 03-Kesif ve Teklif Toplama)
Ek 2: Teknik sartname (proje 6zelinde hazirlanir)

Ek 3: Is Giivenligi Talimatnamesi (proje dzelinde hazirlanir)

Ek 4: Sorumluluk Tablosu — bkz. MBO Sorumluluk Tablosu Sablonu

Ek 5: ibraname drnegi (proje 6zelinde, iK siireciyle birlikte hazirlanir)

Bu dokiiman genel bilgilendirme ve 6rnek sablon amachdir; hukuki danismanlik yerine gecmez. Projenize 6zel
uyarlama ve profesyonel destek icin MBO Yapi Sistem ile iletisime gecgebilirsiniz — www.mboyapi.com



